



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน ๒ ห้อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน อำเภอยะลา จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๘๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน ๒ ห้อง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒๔,๑๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นางประกายมาส ดอกหอม	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
๗.๓ นายนราวุฒิ วั่งคำฟู	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจุฬ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุฬ อำเภोजุฬ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.31/มี.ค./63 พื้นที่อาคาร - ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น จำนวน 1 ห้อง

ราคาวัสดุ สำนักคชช.นครชุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพะเยา ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560


ประมาณราคาเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2563 ปรับราคาเมื่อ เมษายน 2564


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		มีห้องน้ำด้านหน้า		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคารวมค่า Factor F	171,448.00	-	
		1.3071	224,099.68	-
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	-	-	
		7 %	-	-
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			224,099.68	-
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			224,100.00	-
(ตัวหนังสือ)		สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	จำนวนห้อง 1 ห้อง	เฉลี่ยราคา	112,050	0 บาท / ห้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
นางประกายมาศ ดอกหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
นายณรรูตม์ วั่งคำฟู
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ)						
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาล จุฬ		เอกสารเลขที่	ก.31/มี.ค./63			
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณการ เมษายน 2564		พื้นที่อาคาร				
ผู้ตรวจสอบ				2 ห้อง				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	1. ห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า งานกันห้อง - ประตูบานสวิงคู่วงกบ - กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อ + ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาดรวมประมาณ 1.60 x 3.00 ม.	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00
2	งานระบบระบายอากาศ - ท่อลมสังกะสี พับขึ้นรูป - EX AIR GRILL - ชุดระบายอากาศพร้อมกรองอากาศชั้นต้น - HEPA Filter - Pressure Gage - hanger&support - ระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด (รีดถอน และซ่อมแซมส่วนที่ปรับปรุง)	ตร.ฟุต ชุด ชุด ชุด ชุด เหมา เหมา เหมา	175.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	13.00 437.00 38,000.00 17,000.00 2,150.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00	2,275.00 874.00 38,000.00 17,000.00 2,150.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00	15.00 100.00 1,500.00 - - 500.00 300.00 500.00	2,625.00 200.00 1,500.00 - - 500.00 300.00 500.00	4,900.00 1,074.00 39,500.00 17,000.00 2,150.00 2,500.00 1,800.00 1,800.00
	รวม 1 ห้อง				78,099.00		7,625.00	85,724.00
	รวม 2 ห้อง							171,448.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)